

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2019r poz.1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ pkt 4: Termin wykonania zamówienia: od 04.01.2021r do 31.08.2021r. Czy Zamawiający przekaze wykonawcy plac budowy dopiero w 2021 roku?

Odpowiedź: Zamawiający może przekazać plac budowy wcześniej, ale tylko dla przygotowania stosownego zaplecza budowy. Wszelkie prace mogą rozpocząć się zgodnie z zapisem SIWZ czyli od 4.01.2021 r.

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy i dopuszczenie fakturowania częściowego raz w miesiącu. Zaproponowana zmiana, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, stanowi niewątpliwą korzyść dla Zamawiającego. Miesięczne fakturowanie obniży koszty realizacji inwestycji publicznej, ponieważ pozwoli Wykonawcy na bieżąco regulować zobowiązania, wynikające z nabycia towarów i usług, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Tym samym, powyższa zmiana istotnych postanowień umowy znacząco obniży zaoferowaną cenę Wykonawcy oraz poszerzy krąg ewentualnych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego raz w miesiącu.

3. W związku z terminem wykonania zamówienia, rozpoczynającym się 04.01.2021r. , Wykonawca wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania w całości, już w momencie podpisania umowy, ponosi bezzasadne koszty z tym związane. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie zapisu:

Zamawiający może wyrazić zgodę na wniesienie przez Wykonawcę, co najmniej 45 % kwoty zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 u.p.z.p. Pozostała część kwoty zabezpieczenia, tj. 55% kwoty zabezpieczenia będzie potrącana w ratach, do czasu uzyskania pełnej wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Odpowiedź: Brak podstaw do zmiany paragrafu 15 zapisu wzoru umowy, odnoszącego się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Propozycja Państwa nie znajduje podstaw w przywołanym art.150 ust.3 i 4 Prawa zamówień publicznych, które odnoszą się do umów, których realizacja jest dłuższa niż rok. Realizacja przedmiotowego zamówienia została przewidziana na okres 8 miesięcy. Zamawiający wskazuje również na zapis Rozdz. XV SIWZ, który jednoznacznie wskazuje na obowiązek wniesienia zabezpieczenia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający dodatkowo wskazuje na przepis art.46 ust.5 Prawa zamówień publicznych, zgodnie, z którym Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. GKiB